

Declaração - Encargos Sociais

Projeto Piscina Fisioterápica | 210m²

Eu, Gerson Luiz Cecchele, Engenheiro Civil registrado no CREA/RS sob o nº 054411, responsável técnico pela elaboração do orçamento de referência para a **Construção de Piscina para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer**, a ser realizada com recursos do MINISTÉRIO DA CIDADANIA – Contrato de Repasse nº 886670/2019 – Operação 1063390-74, declaro que para elaboração das planilhas orçamentárias, foram consideradas as composições de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para o Estado do Rio Grande do Sul .

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

| RIO GRANDE DO SUL | | VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016 | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,91% | Não incide | 17,91% | Não incide |
| B2 | Feridos | 4,24% | Não incide | 4,24% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,91% | 0,69% | 0,91% | 0,69% |
| B4 | 13º Salário | 10,89% | 8,33% | 10,89% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,08% | 0,06% | 0,08% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,36% | Não incide | 1,36% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 9,54% | 7,30% | 9,54% | 7,30% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 45,81% | 17,05% | 45,81% | 17,05% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,46% | 4,18% | 5,46% | 4,18% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0,13% | 0,10% | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,68% | 2,82% | 3,68% | 2,82% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,53% | 3,47% | 4,53% | 3,47% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% | 0,46% | 0,35% |
| C | Total | 14,26% | 10,92% | 14,26% | 10,92% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,70% | 2,86% | 16,86% | 6,27% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% | 0,48% | 0,37% |
| D | Total | 8,16% | 3,21% | 17,34% | 6,64% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 85,03% | 47,98% | 114,21% | 71,41% |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Espumoso (RS), 27 de abril de 2020.



Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil – CREA/RS 054411